

Sitzung Gemeinderat am 17.07.2023

Öffentliche Tischvorlage

**zu Beschlussvorlage Nr. 2023/0013
(Bauausschuss 06.03.2023)**

Ausbau Barrierefreie Bushaltestellen

Baubeschluss Haltestellen Parkweg / BSZ in Laupheim

Vergabe der Straßen- und Tiefbauarbeiten

Es wurde eine öffentliche Ausschreibung durchgeführt. 10 Firmen haben die Ausschreibungsunterlagen angefordert, von denen vier Firmen ein Angebot abgegeben haben.

Die Angebote wurden durch das Ingenieurbüro Wasser-Müller, Biberach, geprüft und gewertet.

Nr.	Bieter	Geprüfte Angebotssumme brutto	Nachlass	Prozent
1	Schwall Bauunternehmung GmbH, 88471 Laupheim	189.339,72 €	---	100,00
2	Bieter Nr. 2	212.085,08 €	inkl. 3,00 %	112,01
3	Bieter Nr. 3	213.520,69 €	---	112,77
4	Bieter Nr. 4	219.535,54 €	---	115,95

Die oben genannte Angebotssumme umfasst auch Arbeiten im Rahmen der Straßensanierung in Höhe von ca. 5.000 €. Zuzüglich Honorarkosten von 20.000 € belaufen sich somit die Kosten für den Tiefbau an den Haltestellen Parkweg und BSZ auf ca. 205.000 €.

Zuzüglich der Kosten für die Wartehallen in Höhe von ca. 38.000 € brutto belaufen sich die Gesamtkosten für die Haltestellen auf ca. 243.000 € brutto.

Im Haushalt 2023 sind Mittel in Höhe von 270.000 € (städtischer Haushalt) und 34.300 € (Wirtschaftsplan) eingestellt. Für die Restfinanzierung der 2022 ausgeführten Haltestellen und die Planung weiterer Haltestellen werden ca. 50.000 € im Budget des Tiefbauamtes veranschlagt. Die Finanzierung ist somit sichergestellt.